Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Wzor umowy

Umowa Nr ...... s

zawarta dnia ... 2020 r. w Krasnymstawie, pomiedzy:

Powiatem Krasnostawskim ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352,
- Powiatowy Urzad Pracy w Krasnymstawie, ul. Mostowa 4 , 22 - 300 Krasnystaw
w imieniu ktérego dziata Pan Janusz Rzepka ,Dyrektor Powiatowego Urzedu
w Krasnymstawie na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Powiatu
Krasnostawskiego zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang/ym PrzeZ  .oc.coeovoeoovessnesn dziatajgca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

zwana/ym w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”,

wspolnie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwiefi publicznych
(tj. Dz. U.z 2019 r,, poz. 1843), zwana w dalszej tresci umowy ,ustawg Pzp”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzedu Pracy
w Krasnymstawie wzdluz ulicy Mostowej i Browarnej bedacego w obszarze
zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Krasnystaw
Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do

umowy,
2) przedmiary robét, STWiOR stanowigce Zatacznik Nr 2 do umowy,

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3) ztozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 3 do umowy,
Przedmiary robét zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacjg
projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczattows
w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej iloéci robét
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto to by¢ uznane za roboty
dodatkowe z Zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegbtowsg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
(STWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczns,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznal sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowsy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowg - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 18 grudnia
2020r.
Data wykonania odpowiada dacie dokonania odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego protokotem koficowym.

Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami .
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§3

Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
Wynagrodzenie W KWOCIE! ......cviiiiniiceniie st e sen e csnsr e sre s s ene zt netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSC ....couvvimnice it v v srcve s s sneesne e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi.........ccccccovvvi i zt
(STOWNIE: 1ttt e e —————

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,

ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane zwykonaniem umowy.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania z nalezyta staranno$cia wszelkich rob6t budowlanych ujetych

w_projekcie iczynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu
umowy wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka

z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu

umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw

na koszty.

3. Podstawg do okre$lenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dokumentacja
projektowa oraz iloSci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma
charakter pomocniczy jak to opisano w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, przekazanie dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia niezwtocznie po podpisaniu umowy w terminie
uzgodnionym przez strony umowy,

3) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy
i zaplecza, z dniem przekazania placu do prowadzenia robé6t budowlanych,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce, z zastrzezeniem , iz
z uwagi na panujacy na terenie Polski stan epidemii strony dopuszczajg
odbywanie spotkan i konsultacji w trybie zdalnym, za posrednictwem tgczy
internetowych, w formie np. wideokonferencji lub innych ogélnodostepnych
kanatéw komunikacji internetowej

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi,
obowiazujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenistwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdélnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepis6w przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robot zanikajgcych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) wykonywanie prac stanowigcych przedmiot umowy bez znacznej ucigzliwosci dla
pracy Powiatowego Urzedu Pracy w Krasnymstawie.

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

9) naprawa wszelkich uszkodzen znajdujgcych sie w bezpos$rednim sgsiedztwie
placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem , iZ z uwagi na
panujacy na terenie Polski stan epidemii strony dopuszczajg odbywanie spotkan
i konsultacji w trybie zdalnym, za posrednictwem 13gczy internetowych, w
formie np. wideokonferencji lub innych ogdlnodostepnych kanatéw
komunikacji internetowej

11) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koficowego wykonanych robdét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw 1 wurzagdzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i os6b trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,
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18) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

19) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

20) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

21) uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych i
montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

22) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takie w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

23) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

24) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

25) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamdéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

26) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é zamawiajgcemu przed przekazaniem placu
budowy kosztorys ofertowy z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posérednie w %
od R i S§; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys
ofertowy wobec braku sprzeciwu Zamawiajgcego bedzie mégt stanowic¢ podstawe
do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu zaméwienia
lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy, a podane
stawki w przypadku wystgpienia robét zamiennych. Wykonawca nie ma

obowiazku zataczenia kosztorysu ofertowego do oferty. Strony dopuszczaja

rowniez mozliwos¢ ztozenia kosztorysu ofertowego za posrednictwem poczty

elektronicznej ( w postaci scanu dokumentu).

Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materialy pochodzgce z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdt, wymagajgce wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
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11.

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, beda

w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy
uzytkownikéw obiektéow i o0s6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwoSci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$é prowadzenia biezace;j
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych Srodkéw ostrozno$ci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznos$cia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze
budowy poza terenem planowanej inwestycji.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczenie  rob6t z  Wykonawcg nastgpi  faktura koncowa

w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

Warunkiem wystawienia faktury jest odbiér robo6t potwierdzony protokotem

odbioru konicowego .

Do Faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych
umow o podwykonawstwo.

Termin, o ktérych mowa w ust. 1 rozpocznie swoj bieg w przypadku tgcznego

wystapienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu o$wiadczeri wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane,
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2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w
ust. 4 powinny odpowiadaé¢ swojg forma i trescig o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcoéw, o ktérych mowa w ust. 4, o tresci wskazanej w ust. 5, w stosunku
do ktérych Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-
143c ustawy Prawo zaméwien publicznych, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich
zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznoS$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatno$ci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawece lub dalszego podwykonawcg,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt1i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT

z nastepujacymi danymi ptatnos$ci:

Ptatnik:

Powiat Krasnostawski

22-300 Krasnystaw

Sobieskiego 3

Nr NIP: 564-16-88-352

Odbiorca:

Powiatowy Urzad Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw

ul. Mostowa 4

Wykonawca ma prawo skorzystania _z  mozliwosci przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Przed zlozeniem Faktury
Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wybranym przez siebie sposobie
zlozenia faktury. Zaplata za faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art.

108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r, o podatku od towardéw i ustug (t.j.
Dz.U.z2018r. poz. 2174).
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16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtaéciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiggowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

18. Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17,
bedzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyja$nied lub prawidlowo
wystawionej faktury.

19. Ceny robét w zalgczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujjce rodzaje odbioréw
robét:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiér koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koricowej, o ktérej
mowa w § 5 ust. 112 umowy.

2. Odbiory beda sie odbywaly zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
odbioru rob6t okreslonymi w Polskich Normach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét opisujacych przedmiot umowy.

3. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi zamawiajacemu (branzowemu inspektorowi
nadzoru) gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych po ich zakoriczeniu wpisem do
dziennika budowy. Odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia.

4. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi zamawiajagcemu (inspektorom nadzoru)
gotowo$¢ do odbioru koncowego po zakoniczeniu robét wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru koricowego w dacie wpisu do dziennika budowy, o czym
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na piSmie.

5. Rozliczenie rob6t nastapi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni dnia bezusterkowego odbioru
robot.

6. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidér koncowy przedmiotu umowy
w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowos$ci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce, w przypadku braku mozliwo$ci wyznaczenia
odbioru we wskazanym w niniejszym ust. terminie, strony ustalg inny termin
odbioru.

7. Do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne
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8.

dokumenty zastosowanych wyrob6éw i materiatéw oraz dostarczy¢ opracowanie

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw odbiorowych wskazanych w

STWIOR stanowigcych zatgcznik do umowy w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét
branzowych, objetych przedmiotem umowy oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia czynno$ci odbiorowych,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robét budowlanych
z opisem przedmiotu zamdwienia, przepisami prawa i obowigzujacymi normami
technicznymi,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych
materiatéw i urzadzen,

Przeprowadzone czynno$ci odbioru koficowego zostang potwierdzone

sporzadzeniem przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koficowego robét, ktory

powinien zostaé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub odebra¢ przedmiot zaméwienia wyznaczajac termin
ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia
w ich usunieciu w wysoko$ci 2000,00 zi,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢é ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego Koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonania
zamo6wienia bedzie data ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowos$ci odbioru). W przypadku zgtoszenia
gotowoéci do odbioru przedmiotu zamoéwienia po usunieciu wad istotnych
postanowienia § 6 ust. 6 oraz § 7 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§8

Zatgcznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 10 z 2§




Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

: ) USRS —— ,

ktére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcéw).2

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego

z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczego6lno$ci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy,

2

Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamdéwienia zamierza

powierzy¢ Podwykonawcy (Podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezei do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia przedklada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1.

Wytgczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajgcy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw

0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw

0 podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$é za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robot budowlanych, realizowanych przez Podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeéci robét budowlanych Podwykonawcy nie zmienia

zobowigzann Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

zamOwienia.
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17.

18.

19.

20.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opéznienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawcéw 1 oséb do Kkontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
§9

Personel

Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejsze;j

umowy:

1) ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccooruun...... ;artel: x
2) ze strony Wykonawcy jest: ..........ccvvennn... snrtel: e, g
3) ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Lo R | o 1 .| A .

Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonaweca ustanawia:

1) kierownika budowy/rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zaméwienia w osobie:

sesesnnnnnsy IF tel: iiiin; Uprawnienia budowlane nr: vov v vee s o vinns

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqgce

obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania  dziafalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu

—
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia

22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w parstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw

budownictwa (Dz. U. z 2016 1. poz. 1725).

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad

personelu w nastgpujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i do$wiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okre$lone w SIWZ,

a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy

Czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié

z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personeluy,

jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte

w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badar przed
zgtoszeniem ich do odbioruy,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomoéci
Zarzadzajagcemu Projektem) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu
poprzedniego),

5) koordynacji wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami,
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6) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) uczestnictwa w odbiorze koficowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora  Nadzoru,  Zarzadzajgcego Projektem i  Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznoéciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub
opdznienie terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy,

w szczegOlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét,

oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas trwania

realizacji zadania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za plac budowy i wykonywane roboty

od momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone osobom trzecim

na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe, dokumentéw

potwierdzajacych, ze Wykonaweca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume

gwarancyjng nie mniejsza niz warto$é ztozonej oferty. Zamawiajacy wymaga od

Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe posiadania polisy ubezpieczenia robé6t od

zdarzent losowych zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajgcego

W niniejszym paragrafie.

Ubezpieczenie musi obowigzywaé przez caty okres realizacji umowy oraz przez

okres 30 dni po planowanym terminie zakoniczenia (klauzula rozruchu prébnego).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegélnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane bezpodrednio z wykonywaniem robét
w zakresie szk6d powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty
przedmiotu ubezpieczenia (w szczeg6lnosci na skutek wadliwego wykonania lub
wykonywanie przez Wykonawce obowigzkéw umownych lub czynéw
niedozwolonych),

2) odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

L
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Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa
w ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez
Zamawiajgcego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego
w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.
§12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy na okres ........... 3 miesiecy, liczac od
dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koricowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w dniu koficowego odbioru zapewnié¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okres$lonego gwarancjg.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi za wady
wynika z przepiséw Kodeksu cywilnego.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci rzeczywi$cie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw

technologicznych prace powinny byé wykonane w innym terminie, nalezy termin

ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie

0 wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za

naprawienie wszelkich wad 1 wusterek w wykonanych robotach oraz

zamontowanych materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania
uszkodzonych materiatéw oraz wadliwie wykonanych roboét.

W okresie gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu

umowy zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposéb, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegdlno$ci w przypadku
elementéw zaméwienia innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest réwny okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarangji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegblno$ci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj.
okres 5 lat.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operator6w sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow objete zakresem zamowienia.
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W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia

spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujqcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczhy tych oséb, imion i nazwisk
tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce

kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
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1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujacy je forme odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujgcych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

h)

za opéznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzier opdznienia, liczony od terminu okre$lonego w § 2,

za kazdorazowe nieuporzagdkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokosci
100,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw w sposéb zagrazajacy zyciu
i zdrowiu pracownik6w i oséb trzecich, korzystajgcych z budynku, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciagu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokoéci 300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie telefonicznie i potwierdzone e-mailowo
Wykonawcy - w wysoko$ci 300,00 ztotych,

za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opéZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysoko$ci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien op6Znienia,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
10.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedltozenia
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po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j)  w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
0 ktérym mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Pzp - w wysokosci 0,1% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzieri roboczy, w ktérym
osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg wykonywata czynno$ci wymienione w rozdziale 2 SIWZ,

1) za opéznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3
- w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzieri opéznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

2) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub  zakoriczeniu odbioru koricowego

- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieri

zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 6 umowy.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysoko$ci 10% *tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajgcy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoéciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysoko$ci 10% facznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy mogag byé¢ potrgcane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przypadki moggce spowodowa¢ odstapienie od umowy okresla § 15.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysokoéé kar umownych.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.
9. W razie op6Znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
10.Kara umowna z tytutu opéznienia lub zwitoki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzieri opéznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia
nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.
§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy Pzp,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
W sposob niezgodny z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektoréw  Nadzoru Inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadtoéé firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete  postgpowanie  likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajgcej zgtoszenie wniosku o upadtosé¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznoéci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

¢) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na
piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b),

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie
przekazat Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

1) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,
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J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opéznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia wyniesie wiecej niz 30
dni,

1) jezeli Wykonawca nie dopeitni obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3,

2) Wykonawcy - w nastepujacym przypadku:

a) gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru
robot lub podpisania protokotu odbioru koricowego.

W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na

realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sig¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw

budowy obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron Wykonawca

udziela gwarancji i rgkojmi na wykonany zakres robét objety protokotem
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inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarangji i rekojmi zaczyna sie
z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.
§ 16
Zmiany umowy
Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do tredci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznoéci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoOwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujgcych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot

zamoOwienia w okresie dtuzszym niz 7 nastepujgcych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, gdy
warunki  atmosferyczne odbiegaja od warunkéw okre$lonych w ST
I uniemozliwiaja prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb
1 sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw.

3) przedtuzenie terminu wykonania zamOwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznoéci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegblnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy
I administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

4) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robét budowlanych,
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5) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito
z przyczyn, za Kktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym
z konieczno$ci wykonania rob6t, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2,3 1lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych,

8) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wstrzymania robét przez konserwatora zabytkéw
powodujacego przerwanie calo$ci wykonywanych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia na okres dtuzszy niz 7 nastepujgcych po

sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru,
przy czym przedtuZzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez
ile trwato ich wstrzymanie,

9) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia Stron
umowy,

10) w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwieni
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwieni publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

§17
Przechowywanie dokumentacji

Zatacznik Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona24z 28]




Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji Zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia ogélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspoélne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
1 Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposéb zapewniajacy dostepnosé,
poufno$¢ i bezpieczerstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamodwienia.
W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacjg przedmiotu umowy, protokotéw odbioruy, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$é¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych noénikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnoéci przed terminem,
0 ktérym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowa¢
Zamawiajacego 0 miejscu przechowania dokumentéw zwiagzanych z realizowanym
przedmiotem zaméwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.
§18

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie:
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11.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi  przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku Zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3)dotozy¢ nalezytej starannoéci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4)do nadania upowaznied do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5)zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po  wykonaniu przedmiotu  zamdéwienia, usuwa/zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja

przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz

wywigzywania si¢ z obowigzkow okredlonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonaweca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zgtasza je administratorowi, nie pézniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujgc o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okre$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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13.

14.

15.

16.

17.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego za dziatanie
Podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczagcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy o§wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowiazaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostgpniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze konieczno$é
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporzadzenia, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczgcych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnoéci Kodeksu cywilnego, Prawa zaméwieri
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowogci zwigzanych
z realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa
bedg rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sg:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

2) Opis przedmiotu zaméwienia (STWiOR), przedmiar robdt,

3) Oferta wykonawcy

4) Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy

5) Wzér O$wiadczenia dalszego Podwykonawcy
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